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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ  

Z důvodu havarijního stavu – nefunkčnosti stávajícího 1xPK ACV  50,0 kW je navržena výměna zdrojů tepla za

nástěnné kondenzační kotle BUDERUS 192i50, s novým společným koaxiálním odvodem spalin na fasádu 
objektu a odtud následně pomocí fasádního komínu nad střechu.
Projektová  dokumentace  řeší  rekonstrukci  otopné  soustavy  a  stávajícího  zdroje  tepla  pro
vytápění a ohřev TV v objektu domova mládeže.  Hlavním zdrojem pro vytápění a ohřev TV
jsou stávající 2 ks  plynových kotlů ACV do 50,0 kW. Otopná teplovodní soustava je dále na
R/S rozdělena do 4.x samostatně regulovaných okruhů ( východ, západ, 1.PP a okruh VZT) . 

S  ohledem  na  havarijní  stav  (  nefunkčnosti  1  PK je  navržena  kompletní
rekonstrukce, která bude realizovaná mimo topné období.  

Navrhovaná rekonstrukce bude mít vliv na ostatní profese- VYTÁPĚNÍ, OPZ –
NTL domovní plynovod, ZTI, elektroistalace, MaR a odkouření od PK – fasádní komín. 
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ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ OS. VYTÁPĚNÍ:
Navržena  kompletní  demontáž  stáv.  Plyn.  Kotlů  ACV s  integr  bojlerem TUV 2 ks,  dále
demontáž stáv připojovacích potrubí k R/s, včetně R/S a armatur uzavíracích a regulačních na
jednotlivých větvích OS. Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev vody je v technické místnosti
osazen  2x  PK  BUDERUS  GB  192I-  50,  49,9  kW  zapojený  v  kaskádě,  přes  HVDT  je
provedeno  připojení  potrubím  OC  50  systémový  5-  ti  okruhový  R/S  složený  z
rychlomontážních systém R/S – 2 okruhového a 3 okruhového s výstupy DN25/25, jednotlivé
otopné větve budou osazeny rychlomont. Systém čerpadlovou jednotkou se směšovačem –
HSM 2 - HSM 5 ( okruhy západ, východ, vytápění 1.PP a okruh VZT) + 1x okruh nabíjení
zásobníku  TV  rychlomont  čerpadlovou  jednotkou  bez  směšovače  HM  1.  Veškerá
rychlomontážní  čerpadlové  skupiny jsou s integrovaným řídícím modulem MM100 – viz.
Výkresová  část  PD.  Kaskáda  2xPK  bude  ovládaná  pomocí  modulu  MC400  s  RC310  –
napoejní  modulů,  čidel  a  PK  –  dodávkou  elektroinstalací  –  viz.  PD.  Za  jednotlivými
čerpadlovými skupinami bude provedeno dopojení na stávající stávající okruhy OS potrubím
OC25.
Tepelná izolace – primárního okruhu OC50, 25 bude opatřena tepelnou izolací z minerálního
pouzdra min. tl. 30 mm, ostatní potrubí dopojující na stávající OC 25 bude opatřeno tepelnou
izolací z pěnového polyetylenu např. TUBEX. 

ÚPRAVA MaR, elektroinstalace
Moduly v MM100 v čerpadlových skupinách 1. – 5. propojeny a napájeny ze stejného jističe
jako modul MC400. RC310 umístěn na krytu modulu MC400. Cirkulační čerpadlo napojené
z modulu  č.  1  (MM100)  zajišťující  ohřev  zásobníku  TV.  Zásuvky pro  kotle  č.  1  a  č.  2
napojeny ze stávajících jističů kotlů ACV. V technické místnosti doplňující místní pospojení
vodičem CYA 6 (voda, topení, plyn, vzt). Komín nerezový napojen na stávající hromosvod
v nadstřešní  části  a  dole  u  patkového  kolena.  V  neposlední  řadě  bude  potřeba  místní
doplňující pospojení potrubí (plyn, voda, topení, vzt). 

Zabezpečovací zařízení

Zabezpečovací zařízení kotle je navrženo dle ČSN 06 0830.
Otopná soustava bude osazena EN do 50l- viz. Výkaz výměr. 

Pokyny pro plnění otopného systému s tlakovou expanzní nádrží s membránou :

Otopnou soustavu naplnit studenou vodou. V případě otopného systému s nuceným oběhem
uvést  čerpadlo  na  dobu 1 hodiny do  provozu.  Po  odstavení  čerpadla  z  provozu  je  nutno
provést kontrolu, zda je otopná soustava zcela zaplněna.
Hodnotu plnícího přetlaku vzduchu v expanzní nádrži je třeba upravit na stejnou hodnotu jako
přetlak vody v otopném systému (ve vzduchovém prostoru Expansomatu nepatrně vyšší, asi o
10 kPa). Při měření musí být ukazatele tlakoměrů ve stejné výši nebo musí být zohledněna
jejich vzájemná výšková rozdílnost.
Při prvním zatápění je třeba po dobu asi 4 hodin udržovat nejvyšší provozní teplotu topného
media.  V průběhu  provozu  je  nutno  systém opatrně  odvzdušnit.  Po  vychladnutí  je  nutno
systém doplnit vodou.
Tlak plynu ve vzduchovém prostoru tlakové expanzní nádrže s membránou se měří měřičem
tlaku vzduchu v pneumatikách.
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Ohřev TV

Nově bude ohřev TV zajištěn pomocí  nepřímonatápěného zásobníku TV Buderus  objemu
500l. Zásobník 500l, bude napoejn na rozvody SV přes regulační a zabezpečovací armatury a
EN 26,0l. Cirkulační a teplá voda bude pod stropem dopojena na stávající páteřní rozvod TV
a cirkulace – dle výkresové části PD. 

Nátěry, izolace tepelné

Potrubí  vedená  v  nevytápěných  prostorech,  v  podlaze  a  ve  zdivu  budou opatřena  izolací
Tubex v tl. 15 mm.

Zkoušky  zařízení
Otopný systém ústředního vytápění je navržen v souladu s ČSN 06 0310.
Před  vyzkoušením  a  uvedení  do  provozu  musí  být  zařízení  propláchnuto.  Vyčistění  a
propláchnutí je součástí dodávky.
Druhy zkoušek ústředního vytápění:

� Zkouška těsnosti;
� Zkoušky provozní.

Zkouška těsnosti

Otopná soustava se zkouší pracovním přetlakem. Po napuštění otopné soustavy a dosažení
příslušného přetlaku se prohlédne celé zařízení,  u kterého se nesmějí  projevovat  viditelné
netěsnosti.  V zařízení  se  udržuje  určený  přetlak  po 6 hodin,  po kterých se provede nová
prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce žádné
netěsnosti.
Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50 st. C. Výsledek zkoušky se zapíše do
stavebního deníku. Zkoušky se provádějí za účasti investora a musí být potvrzeny zápisem do
stavebního deníku.

Zkouška provozní

Provozní zkoušky ústředního vytápění jsou  děleny na:
� Zkoušky dilatační
� Zkoušky topné

Dilatační zkouška

Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedení tepelných
izolací.  Při  této  zkoušce  se  teplonosná  látka  ohřeje  na  nejvyšší  teplotu  a  pak  se  nechá
vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li
se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení,  popř.  jiné závady,  je nutno zkoušku po
provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provádět v každé roční době. Výsledek
zkoušky se zapíše do stavebního deníku. Zkoušky se provádí za účasti investora.

Topná zkouška

Topná zkouška se provádí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení.
Zejména se kontroluje:

� správná funkce armatur,
� rovnoměrné ohřívání otopných těles
� dosažení technických předpokladů projektu
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� správná funkce regulačních a měřících zařízení
� zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla
� nejvyšší výkon zdrojů tepla

Topná zkouška se smí provádět i mimo topnou sezonu (jen u zařízení do 50kW). Má trvat
nejméně  72  hodin.  Za  úspěšně  vykonanou  se  zkouška  pokládá  splněním  rovnoměrného
prohřívání všech otopných těles.
Součástí topné zkoušky je doregulování otopné soustavy vytápění. Během topné zkoušky se
zaškolí obsluha zařízení. Současně se provede záznam o zaškolení obsluhy.
Topná zkouška se provádí za účasti zástupce investora, uživatele a dodavatele. Po ukončení
topné zkoušky se její výsledek vyhodnotí a zapíše do stavebního deníku i do protokolu. Zjistí-
li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat.

BEZPEČNOST  PRÁCE

Při montáži topného systému je nutno dodržovat požární předpisy, bezpečnostní předpisy a
platné ČSN, zejména:

� ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění.
� ČSN 06 0310 Ústřední vytápění. Projektování a montáž. 
� ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev TUV.
� ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení.

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ ntl domovního plynovodu OPZ:

Navrhovanými úpravami dojde k demontáži stáv. Připojovacího potrubí OC20 k demont. PK,
vzdušník DN 50bude zkrácen a následně bude provedeno dopojení PK potrubím OC50-20 k
navrhovaným PK dle výkresové části PD,
po trase k PK bude na potrubí osazen kontrolní manometr 0-6 kPa. Na konci potrubí pod PK
bude osazen KU 20 se zátkou pro možné odplynění/odvětrání. 
NTL domovní plynovod je ukončen KU20 pod PK. 
Navrhovanými úpravami nedojde k navýšení odběru zemního plynu, předpokládá se úspora, z
tohoto důvodu je možno ponechat stávající fakturační plynoměr beze změn. 

PD řeší:
  

� vnitřní  nízkotlaké  nadzemní  rozvody  zemního  plynu  pro  plynofikaci  plynových
spotřebičů umístěných v objektu;

� připojení plynových spotřebičů na nové nízkotlaké rozvody zemního plynu;
� větrání místností osazenými plynovými spotřebiči
� odvod spalin plynového spotřebiče; 
� podmínky pro zkoušky a revize vnitřního NTL plynovodu.
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Nadzemní plynovod uvnitř objektu bude proveden z trubek  ocelových bezešvých závitových
spojovaných svařováním .  
Potrubí bude vedeno dle úvahy investora rýhou ve zdivu nebo volně podél stěn v souladu s
výkresovou částí  dokumentace.  Cu potrubí  vedené  rýhou ve  zdivu bude před  opětovným
omítnutím opatřeno krycím profilem L 35*35*3 - ochrana proti možnému navrtání. Potrubí
vedené volně bude uloženo na konzolách ve vzdálenostech podle tabulky na konci odstavce.
Potrubí  bude  uloženo  ve  spádu   0,2  %  ve  směru  ke  spotřebičům  nebo  k  přípojce.  Při
prostupech nosnými stavebními konstrukcemi bude potrubí uloženo v chráničce podle TP G
704  01,  vnitřní  prostor  chráničky  bude  vyplněn  silikonem.  Vnitřní  plynovod  k  odběrním
plynovým zařízením musí  být  uzemněn podle  ČSN 34 1390 a  spoje  vodivě  propojeny  v
souladu  s  ČSN  33  2030.  Po  úspěšně  provedené  zkoušce  těsnosti  bude  potrubí  opatřeno
dvojnásobným vrchním nátěrem na nátěr základní syntetickou barvou. 
Při prostupu stavebními konstrukcemi bude potrubí označeno proužkem barvy v odstínu č.
6200 - žluť chromová střední. 
V plynoměrné skříni bude potrubí plynovodu pevně kotveno ke konstrukci skříně.
Před zahájením montážních prací je nutno dohodnout přesné trasy potrubí s investorem.
Nejmenší vzdálenosti uchycení potrubí:

DN – mm Vzdálenosti uchycení – m
15 2,0
25 2,5

Plynovod je zakázáno bez zvláštních bezpečnostních opatřeních vést:
� výtahovými šachtami,  šachtami pro shoz odpadků,  nepřístupnými a  nevětratelnými

šachtami a otevřenými větracími šachtami o půdorysné ploše menší než 1 m2
� komínovými průduchy a komínovým zdivem
� za i pod stabilně zabudovanými předměty
� místy, kde by byl nadměrně vystaven mechanickému poškození (např. pojíždějícími

vozidly), nadměrnému mechanickému nebo tepelnému namáhání apd.
� chráněnými únikovými cestami, s výjimkami uvedenými v příslušných předpisech
� půdami,  kromě  případů,  kdy  je  plynovod  zaveden  do  bytových  půdních  prostorů,

ateliérů apod.
� v podlahách, ve schodišťových stupních nebo stropech
� prostorami  jiného  uživatele,  kromě  stoupacího  vedení,  stoupací  vedení,  kromě

spotřebního rozvodu, nesmí procházet obytnými místnostmi
� místnostmi určenými pro elektrická zařízení (trafostanice, strojovny výtahů apod.)

Navržené plynové spotřebiče

Umístění  plynových spotřebičů je patrné z výkresové části projektové dokumentace:

Označení Popis Prov.
přetlak

Spotřeba Počet

PK
Plynový kotel teplovodní kondenzační
BUDERUS GB 192i - 50
Výkon 15,0 kW s externím zásob TV 150l

2,0 kPa
4,8m3/hod
zemního

plynu

2 ks

Montáž  spotřebičů  provede  oprávněná  firma  v  souladu s  pokyny uvedenými v  návodu k
montáži, údržbě a obsluze od výrobce spotřebiče. 
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Svod pro připojení  spotřebiče bude opatřen uzavírací  armaturou.  Uzavírací  armaturu tvoří
kulový  kohout  GIACOMINI  R  750  D  příslušné  světlosti.  Plynové  spotřebiče  je  nutno
udržovat v řádném technickém stavu, provádět pravidelně prohlídku oprávněnou firmou a při
poruše neprodleně zajistit opravu odbornou firmou.
Uvedení  plynového  spotřebiče  do  provozu  bude  provedeno  v  souladu  s  EN  1775  a  TP
G 704 01.  Jelikož  jmenovitý  výkon plynového kotle  je  menší  než  50 kW není  nutno  při
navrhování a provozu kotelny postupovat podle Vyhl. č. 91/93 Sb. a ČSN 070703; místnost
pro osazení plynového kotle nebude kotelnou ve smyslu ČSN 07 0703.

Zkoušky a revize

Tlakové zkoušky vnitřního plynovodu se provedou podle EN 1775 čl. 6. a TP G 704 01 čl.6. 
Zkouška těsnosti a zkouška pevnosti budou provedeny současně.
Podmínky zkoušky:

·      Dopravovaný plyn zemní plyn
·      Provozní přetlak (MOP) 2,0 kPa
·      Zkušební plyn vzduch
·      Objem plynovodu do 50 dm3
·      Zkušební přetlak – zkouška pevnosti(STP) 100 kPa
·      Délka zkoušky pevnosti 15 minut na vyrovnání teploty

15 minut zkouška
·      Zkušební přetlak – zkouška těsnosti ( TTP ) 5 kPa (15kPa při vedení plynovodu

 ve zdivu)
·      Délka zkoušky těsnosti 15 minut na vyrovnání teploty

15 minut zkouška
 O úspěšných zkouškách pevnosti a těsnosti vyhotoví osoba pověřená – revizní technik, který 
zkoušku provedl, protokol dle TP G 704 01, příloha č.6. Název organizace, jméno a příjmení 
revizního technika musí být uvedeny v nezkrácené podobě, uvádí se též evidenční čísla 
oprávnění a osvědčení.

Odtah spalin

Pro odvod spalin a přísun spalovacího vzduchu je navržen koax. Kouřovod zaústěný přes
patní koleno do fasádního nerezového komínu účinné výšky cca 13,0m, detailněji řešeno v
příloze technické zprávy a výkresové části PD. 

Větrání místností pro umístění plynového spotřebiče
Navržený kotel je dle TP G 704 01 zařazen do kategorie spotřebičů “C“ – plynové spotřebiče
odebírající vzduch z venkovního prostředí s odvodem spalin do venkovního prostředí.
Větrání prostoru technické místnosti nemusí být řešeno. 

SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

� ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení.
� ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu.
� EN 12 007 1-4 Plynovody a přípojky s nízkým a středním tlakem.
� EN 1775 Plynovody v budovách do 5,0 kPa.
� ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.
� ČSN 73 4201 Navrhování komínů a kouřovodů.
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UL. PARAPLE Č.P. 2000

Ústřední topení

� Vyhl. č.85/78 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.
� TP G 702 01 COPZ Plynovody a přípojky z polyetylénu.
� TP G 609 01 COPZ Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 0,4 MPa.
� TP G 934 01 COPZ Plynoměry. Umisťování, připojování a provoz.
� TP G 704 01 COPZ Odběrní plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v 

budovách
� TP G 800 01 COPZ Vyústění plynových uzavřených spotřebičů na fasádě.

Příloha TZ:
- VÝPOČET, NÁVRH A POSOUZENÍ OODKOUŘENÍ, FASÁDNÍHO KOMÍNU. 

Ve Vysokém Mýtě 06/2023 Vypracoval: Ing. Jindřich Horyna
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